



Rawa Mazowiecka, 11.07.2022
(miejsowość, data)

Zamawiający:

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej
ul. Zwolińskiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka
Znak postępowania: **ZS-CEZiU-NN-2/5224-1/2022**

Informacja dla Wykonawców

Informacja w odpowiedzi na pismo Wykonawcy dotyczące postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania ofertowego na:

dostawę i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości” nr RPLD.11.03.01-10-0045/21 realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

W dniu 11 lipca 2022 r. wpłynęło do Zamawiającego: Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej pytanie dotyczące w/w zamówienia publicznego. Zamawiający przekazuje Wykonawcy oraz udostępnia treść zapytania, jakie wpłynęło do Zamawiającego w postępowaniu wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego na stronie internetowej <http://rawa-kopernik.pl/bip>

Treść zapytania

W nawiązaniu do ogłoszonego zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości” nr RPLD.11.03.01-10-0045/21 realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, zwracam się z prośbą o wykreślenie zapisu umowy dot. naliczania kar za nieterminową dostawę przedmiotu zamówienia - § 6b. W związku z wojną prowadzoną na terenie Ukrainy występują problemy z dostępnością surowców niezbędnych do produkcji urządzeń. Producenci zabezpieczając swoje interesy nie podają konkretnych terminów realizacji zamówień, podają jedynie przybliżone daty realizacji dostaw, które w wielu przypadkach ulegają wydłużeniu. W związku z powyższym jako wykonawca nie jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu terminu realizacji wskazanego w zapytaniu i wnosimy o odstąpienie od naliczenia kar za nieterminową dostawę.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający odstępuje od naliczenia kar za nieterminową dostawę i koryguje zapis zawarty w § 6, ust.1 punkt b) umowy, jednakże Zamawiający wymaga zapewnienia na czas opóźnienia sprzętu zastępczego.

Opracowała:
Agata Lipska

Zatwierdził:
Radosław Kaźmierczak