

ZESPÓŁ SZKOŁ CENTRUM EDUKACJI  
ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ

im. Mikołaja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46  
Regon 000188096 NIP 835-12-60-819  
tel./fax /046/ 815-41-41

Rawa Mazowiecka, dnia 21 maja 2019 r.

### Protokół z otwarcia ofert

Zamawiający: Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. Nr 113 poz. 1986 z późniejszymi zmianami), przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3, 4 i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia oraz komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów:

- „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17
- „Akademia umiejętności ” nr RPLD.11.03.01-10-0041/17
- „Pracuj w branży HoReCa” nr RPLD.11.03.01-10-0042/17

realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

odbyło się w dniu 21 maja 2019 o godz. 10:15

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: **907 473,25 zł, w tym na:**

Numer części i nazwa części	Kwota na zamówienie
Część 1: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych oraz oprogramowania w ramach projektu Akademia umiejętności nr RPLD.11.03.01-10-0041/17	217 400,00
Część 2: Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Akademia umiejętności nr RPLD.11.03.01-10-0041/17	179 771,11
Część 3: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Pracuj w branży HoReCa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17	136 196,00
Część 4: Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Pracuj w branży HoReCa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17	81 959,00
Część 5: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17	256 930,14
Część 6: Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17	35 217,00

Nienaruszalność kopert została potwierdzona w obecności przedstawicieli Wykonawców podczas posiedzenia. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące informacje:

- nazwę i adresy Wykonawców,
- cenę ofertową, termin wykonania, okres gwarancji.

Do upływu terminu składania ofert t.j. do dnia 21.05.2019 r. godz.10.00 złożono następujące oferty:

L.p.	Imię i nazwisko Wykonawcy/ Nazwa Firmy Adres	Nr części	Kwota brutto PLN	Termin wykonania	Okres gwarancji
1.	„RESTAURATOR SERWIS” Wojciech Kiercz, Wiesław Kiercz ul. Hauke-Bossaka 11, 25-217 Kielce	3	107 996,98	Realizacja zamówienia po dniu 14.06.2019	Wydłużony 24+6=30 miesięcy
2.	F.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech 38-300 Gorlice, ul, Listopada 21	2	177 984,20	Realizacja co najmniej 70% wartości zamówienia do 30.05.2019	Wydłużony 24+6=30 miesięcy
3.	F.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech 38-300 Gorlice, ul, Listopada 21	4	87 726,80	Realizacja co najmniej 70% wartości zamówienia do 30.05.2019	Wydłużony 24+6=30 miesięcy
4.	F.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech 38-300 Gorlice, ul, Listopada 21	6	39 150,90	Realizacja co najmniej 70% wartości zamówienia do 30.05.2019	Wydłużony 24+6=30 miesięcy
5.	INTER CARS S.A. ul. Powsińska 64 02-903 Warszawa	5	258 507,60	Realizacja co najmniej 70% wartości zamówienia do 30.05.2019	Brak wydłużenia okresu gwarancji
6.	„MECHATRONIK” Artur Grochowski ul. Wyspowa 2/27 03-687 Warszawa	1	216 600,00	Realizacja co najmniej 70% wartości zamówienia do 30.05.2019	Wydłużony 24+6=30 miesięcy
7.	INVAR PC Media sp. z o.o. Al. Pokoju 11C, 98-200 Sieradz	2	177 970,67	Realizacja co najmniej 70% wartości zamówienia do 30.05.2019	Wydłużony 24+6=30 miesięcy
8.	INVAR PC Media sp. z o.o. Al. Pokoju 11C, 98-200 Sieradz	4	87 591,87	Realizacja co najmniej 70% wartości zamówienia do 30.05.2019	Wydłużony 24+6=30 miesięcy
9.	INVAR PC Media sp. z o.o. Al. Pokoju 11C, 98-200 Sieradz	6	37 479,33	Realizacja co najmniej 70% wartości zamówienia do 30.05.2019	Wydłużony 24+6=30 miesięcy
10.	„COM” Michał Karczewski 03-343 Warszawa, ul. Rembielińska 3/8	2	250 926,60	Realizacja zamówienia po dniu 14.06.2019	Wydłużony 24+6=30 miesięcy
11.	„COM” Michał Karczewski 03-343 Warszawa, ul. Rembielińska 3/8	4	135 241,83	Realizacja zamówienia po dniu 14.06.2019	Wydłużony 24+6=30 miesięcy
12.	„COM” Michał Karczewski 03-343 Warszawa, ul. Rembielińska 3/8	6	42 551,12	Realizacja zamówienia po dniu 14.06.2019	Wydłużony 24+6=30 miesięcy

Wykonawcy uczestniczący w sesji otwarcia ofert nie zgłosili zastrzeżeń z przebiegu posiedzenia.


Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

Na tym protokół zakończono.


Protokołował:  
Ewa Kawalek

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

Agatą Lipska



DYREKTOR SZKOŁY



Kadosław Kazmierczak